

Tárgy: Árajánlat kérés

Útalap Építőipari Kft.
Hári Barnabás ügyvezető
info@utalap.hu

Gellénháza
Pf. 13.
8981

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Árajánlatot kérünk Önöktől *kézi munkaerő biztosítására régészeti feltárásokon* az alábbiak szerint:

Helyszín: R76 Zalaegerszeg - M7 közötti szakasz 2x2 sávra való fejlesztése, III. ütem, Balatonszentgyörgy – Keszthely szakaszon 1700 m² területen a próbafeltárás során a régészeti bontómunka segítése (lapátolás, talicskázás)

- szükséges munkáslétszám: várhatóan 5-8 fő
- szükséges felszerelés: ásó, lapát, talicska
- várható munkakezdés: 2017. március vége, április eleje
- időtartam: 20 régészeti feltárásra alkalmas munkanap
- munkaidő: várhatóan munkanapokon 8-16 óráig

Helyszín: M70 autótű Letenye-Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz bővítése kapcsán, Letenye-Lapuleveles-dűlő lelőhelyen (28848) 14.000 m² területen a megelőző régészeti feltárás során a régészeti bontómunka segítése (lapátolás, talicskázás)

- szükséges munkáslétszám: várhatóan 10-15 fő
- szükséges felszerelés: ásó, lapát, talicska
- várható munkakezdés: 2017. április vége, május eleje
- időtartam: 30 régészeti feltárásra alkalmas munkanap
- munkaidő: várhatóan munkanapokon 8-16 óráig

Árajánlatukat nettó Ft/fő/óra tételben, legkésőbb **2017. március 23-án** 15:00 óráig megküldeni szíveskedjenek.

Szükség esetén további információt Simmer Livia régészeti osztályvezető-helyettes nyújt. (30/225-3242)

Zalaegerszeg, 2017. március 20.

Üdvözlettel:

Kájan Imre
múzeumigazgató



Tárgy: Árajánlat kérés

Sprint Kft.
Pethő István ügyvezető
info@sprintkftzeg.hu

Zalaegerszeg
Zrínyi u. 107/A
8900

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Árajánlatot kérünk Önöktől *kézi munkaerő biztosítására régészeti feltárásokon* az alábbiak szerint:

Helyszín: R76 Zalaegerszeg - M7 közötti szakasz 2x2 sávra való fejlesztése, III. ütem, Balatonszentgyörgy – Keszthely szakaszon 1700 m² területen a próbafeltárás során a régészeti bontómunka segítése (lapátolás, talicskázás)

- szükséges munkáslétszám: várhatóan 5-8 fő
- szükséges felszerelés: ásó, lapát, talicska
- várható munkakezdés: 2017. március vége, április eleje
- időtartam: 20 régészeti feltárásra alkalmas munkanap
- munkaidő: várhatóan munkanapokon 8-16 óráig

Helyszín: M70 autótút Letenye-Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz bővítése kapcsán, Letenye-Lapuleveles-dűlő lelőhelyen (28848) 14.000 m² területen a megelőző régészeti feltárás során a régészeti bontómunka segítése (lapátolás, talicskázás)

- szükséges munkáslétszám: várhatóan 10-15 fő
- szükséges felszerelés: ásó, lapát, talicska
- várható munkakezdés: 2017. április vége, május eleje
- időtartam: 30 régészeti feltárásra alkalmas munkanap
- munkaidő: várhatóan munkanapokon 8-16 óráig

Árajánlatukat nettó Ft/fő/óra tételben, legkésőbb **2017. március 23-án** 15:00 óráig megküldeni szíveskedjenek.

Szükség esetén további információt Simmer Livia régészeti osztályvezető-helyettes nyújt. (30/225-3242)

Zalaegerszeg, 2017. március 20.

Üdvözlettel!



Kaján Imre
múzeumigazgató

Tárgy: Árajánlat kérés

Bulea Kincse Kft.
Dobosi Csaba Mihály ügyvezető
info@dobosistierpincszet.hu

Badacsonytomaj
Római út 216.
8261

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Árajánlatot kérünk Önöktől *kézi munkaerő biztosítására régészeti feltárásokon* az alábbiak szerint:

Helyszín: R76 Zalaegerszeg - M7 közötti szakasz 2x2 sávra való fejlesztése, III. ütem, Balatonszentgyörgy – Keszthely szakaszon 1700 m² területen a próbafeltárás során a régészeti bontómunka segítése (lapátolás, talicskázás)

- szükséges munkáslétszám: várhatóan 5-8 fő
- szükséges felszerelés: ásó, lapát, talicska
- várható munkakezdés: 2017. március vége, április eleje
- időtartam: 20 régészeti feltárásra alkalmas munkanap
- munkaidő: várhatóan munkanapokon 8-16 óráig

Helyszín: M70 autópálya Letenye-Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz bővítése kapcsán, Letenye-Lapulevelés-dűlő lelőhelyen (28848) 14.000 m² területen a megelőző régészeti feltárás során a régészeti bontómunka segítése (lapátolás, talicskázás)

- szükséges munkáslétszám: várhatóan 10-15 fő
- szükséges felszerelés: ásó, lapát, talicska
- várható munkakezdés: 2017. április vége, május eleje
- időtartam: 30 régészeti feltárásra alkalmas munkanap
- munkaidő: várhatóan munkanapokon 8-16 óráig

Árajánlatukat nettó Ft/fő/óra tételben, legkésőbb **2017. március 23-án** 15:00 óráig megküldeni szíveskedjenek.

Szükség esetén további információt Simmer Livia régészeti osztályvezető-helyettes nyújt. (30/225-3242)

Zalaegerszeg, 2017. március 20.

Üdvözlettel:



Kaján Imre
múzeumigazgató





Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8900 ZALAEGRSZEG, Zrínyi u.107/a.
Telefon: 92/598-169, Telefon/fax: 92/598-170
sprintkft@mail.datanet.hu; albert.sprint@mail.datanet.hu

Göcseji Múzeum

Kaján Imre múzeumigazgató

Zalaegerszeg
Batthyány u. 2.
8900

Tárgy: R76 Zalaegerszeg-M7
M70 autót Letenye-Tornyiszentmilós

8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.	
Iktatószám:	27-1/2017/SLA
Dátum:	2017.03.23
Dr:	SL-1122

Tisztelt múzeumigazgató úr !

Az alábbiakban megadjuk a tárgyi munka kivitelezésére
kézi munkaerő biztosítására vonatkozó ajánlatunk:

R76 Zalaegerszeg-M7 Balatonszentgyörgy-Keszthely	Nettó:	4 360 Ft/ó/fő
M70 autót Letenye-Tornyiszentmilós Letenye-Lapuleveles dűlő	Nettó:	4 880 Ft/ó/fő

Zalaegerszeg, 2017. március 21.

Tisztelettel:

Pethő István
ügyvezető

SPRINT
KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Zalaegerszeg, Zrínyi u. 107/A



Útálap Építőipari Kft

8983 Nagylengyel Hrsz.: 069/5

Levelezési cím: 8983 Gellénháza Pf: 13.

Email: info@utalap.hu Web: www.utalap.hu

Tel.: +36/92/566-022 Mobil.: +36/30/902-7285



Göcseji Múzeum

Zalaegerszeg, Batthyány u.2.

Kaján Imre igazgató

Tisztelt Igazgató Úr!

Ajánlatkérésüket köszönettel fogadtuk,

A megjelölt régészeti feltárásokhoz szükséges kézi földmunka végzéséhez ajánlatunk;

nettó : 2200 Ft /fő/óra

Nagylengyel, 2017. március 23.

Tisztelettel:

Útálap Építőipari KFT. 1.
8983 Nagylengyel, 069/5 hrsz.
Adószám: 11347455-2-20
Tel: (92) 566-022
Bsz: 10404900-99013371-00000000



Hári Barnabás
ügyvezető

Tárgy: Árajánlat	
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.	
Iktalosszám:	27-2/17/1524
Dátum:	2017.03.23. 5L-#52

Bulea Kincse Kft.

8261 Badacsony
Római út 216.

Göcseji Múzeum

8900 Zalaegerszeg
Batthyány u.2.

Kaján Imre múzeumigazgató figyelmébe

GÖCSEJI MÚZEUM	
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.	
Hivatkozási szám: 24-3/17/SZH	
2017 Q3 23	Üi: SL #52

Hivatkozási szám: 24-3/2017/SZH.

Tárgy: Árajánlat megtétele

Tisztelt Göcseji Múzeum!

2017. március 20-án írt levelüknek megfelelően az alábbiakban tesszük meg árajánlatunkat:

1. R76 Zalaegerszeg – M7 közötti szakasz 2x2 sávra való fejlesztése, III. ütem, Balaszentgyörgy - Keszthely szakaszon 1700 m2 területen a próbafeltárás során a régészeti bontómunka segítése:


1.500 Ft / fő / óra + ÁFA

2. M70 autópálya Letenye-Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz bővítése kapcsán, Letenye-Lapuleveles-dűlő lelőhelyen (28848) 14.000 m2 területen megelőző régészeti feltárás során a régészeti bontómunka segítése:

1.500 Ft / fő / óra + ÁFA

Badacsonytomaj, 2017. március 22.

Tisztelettel:


Dósi Csaba Mihály

BULEA KINCSE KFT.
1261 Badacsonytomaj, Római út 216.
Cégjegyzékszám: 19-09-512157
Adószám: 14979905-2-19

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült 2017. március 23-án a Göcseji Múzeum hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

Kaján Imre, múzeumigazgató
 Simmer Livia, osztályvezető-helyettes
 Horváth Szilvia, KKGESZ csoportvezető
 Farkas Judit, jegyzőkönyvvezető


Tárgy: Régészeti feltárásokon kézi földmunka végzésére beérkezett ajánlatok értékelése

Két régészeti feltárás helyszínére kértünk árajánlatot régészeti bontómunka elvégzésére:

Cég:	R76 Zalaegerszeg-M7 2x2 sávra fejlesztés Balatonszentgyörgy- Keszthely, 1.700 m ²	M70 autóút Letenye- Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz Letenye-Lapuleveles dűlő, 14.000 m ²
1. Bulea Kincse Kft, Badacsony	1.500,- Ft/fő/óra + ÁFA	1.500,- Ft/fő/óra + ÁFA
2. Sprint Kft, Zeg.	4.360,- Ft/fő/óra + ÁFA	4.880,- Ft/fő/óra + ÁFA
3. Útalap Kft, Nagylengyel	2.200,- Ft/fő/óra + ÁFA	2.200,- Ft/fő/óra + ÁFA


A beérkezett ajánlatokat átvizsgálva, a jelenlévők megállapították, hogy a legkedvezőbb árajánlatot az 1. sz. BULEA KINCSE KFT. adta, ezért velük kötünk szerződést a fenti munkákra.

K. m. f.




 Kaján Imre






 Simmer Livia



 Horváth Szilvia
 KKGESZ



 Farkas Judit

Tárgy: Árajánlat elutasítása

Útálap Építőipari Kft.
Hári Barnabás
ügyvezető

Nagylengyel
Hrsz. 069/5
8983

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Köszönettel megkaptuk az R76 Zalaegerszeg-M7 (Balatonszentgyörgy-Keszthely), illetve az M70 Letenye-Tornyiszentmiklós (Letenye-Lapuleveles dűlő) régészeti helyszíneken kézi földmunka elvégzésére adott ajánlatukat.

Sajnálattal értesítem, hogy ezúttal *nem az Önök ajánlata* volt a kedvezőbb számunkra.

Őszintén reméljük, hogy a közeljövőben lehetőség nyílik az együttműködésre, a továbbiakban sok sikert kívánunk!

Zalaegerszeg, 2016. március 23.

Üdvözlettel:

Káán Imre
múzeumigazgató



Tárgy: Árajánlat elutasítása

Sprint Kft.
Pethő István
ügyvezető

Zalaegerszeg
Zrínyi u. 107/a.
8900

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Köszönettel megkaptuk az R76 Zalaegerszeg-M7 (Balatonszentgyörgy-Keszthely), illetve az M70 Letenye-Tornyiszentmiklós (Letenye-Lapuleveles dűlő) régészeti helyszíneken kézi földmunka elvégzésére adott ajánlatukat.

Sajnálattal értesítem, hogy ezúttal *nem az Önök ajánlata* volt a kedvezőbb számunkra.

Őszintén reméljük, hogy a közeljövőben lehetőség nyílik az együttműködésre, a továbbiakban sok sikert kívánunk!

Zalaegerszeg, 2016. március 23.

Üdvözlettel:



Kaján Imre
múzeumigazgató
Zalaegerszeg

Tárgy: kiértécsítés

Bulea Kincse Kft.
Dobosi Csaba Mihály

Badacsony
Római u. 216.
8261

Tisztelt Dobosi Csaba Mihály Úr!

Köszönettel megkaptuk az R76 Zalaegerszeg-M7 (Balatonszentgyörgy-Keszthely), illetve az M70 Letenye-Tornyiszentmiklós (Letenye-Lapuleveles dűlő) régészeti helyszíneken kézi földmunka elvégzésére adott ajánlatukat.

Örömmel értesítem, hogy az Önök ajánlata volt a kedvezőbb számunkra, így **elfogadjuk a megadott 1.500,- Ft/fő/óra + ÁFA ajánlatot.**


A projektre vonatkozó szerződést a napokban postán küldjük meg Önöknek.

Zalaegerszeg, 2017. március 23.

Üdvözlettel:



pénzügyi ellenjegyző:



Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészt, mint Megrendelő:

Göcseji Múzeum

székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.
bankszámlaszáma: OTP 11749008-15433114-10030008
adószáma: 15433114-2-20
képviseli: Kaján Imre, múzeumigazgató

másrészt, mint Vállalkozó:

Bulea Kincse Kft.

székhelye: 8261 Badacsonytomaj, Római út 216.
bankszámlaszáma: 10400724-50526784-75571008
cégjegyzékszám: 19-09-512157
adószáma: 14979905-2-19
képviseli: Dobosi Csaba Mihály, ügyvezető igazgató

együtt Szerződő Felek között alulírott helyen, időben, az alábbi feltételek szerint

Előzmények:

Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy a Göcseji Múzeum a „*Kézi munkaerő biztosítása az R76 Zalaegerszeg - M7 közötti szakasz 2x2 sávra való fejlesztése, III. ütem, Balatonszentgyörgy – Keszthely szakaszon 1700 m² területű próbafeltáráson, illetve az M70 autótűt Letenye-Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz bővítése kapcsán, Letenye-Lapuleveles-dűlő régészeti lelőhelyen (28848)*” tárgyban 2017. március 21-én küldött árajánlatkérőjére Vállalkozó nyújtotta be a legelőnyösebb ajánlatot. Az értéke miatt közbeszerzés hatálya alá nem tartozó munkára Megrendelő ezért a 2017. 03. 24-i bontási jegyzőkönyv eredménye alapján Vállalkozóval köt szerződést.

1. A szerződés tárgya:

R76 Zalaegerszeg - M7 közötti szakasz 2x2 sávra való fejlesztése, III. ütem, Balatonszentgyörgy – Keszthely szakaszon 1700 m² területű próbafeltáráson, illetve az M70 autótűt Letenye-Tornyiszentmiklós, országhatár közötti szakasz bővítése kapcsán, Letenye-Lapuleveles-dűlő régészeti lelőhelyen (28848) a régészeti munkákhoz szükséges kézi földmunkák elvégzése.

2. A szerződés hatálya, a teljesítés határideje:

Jelen szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik, a szerződés az aláírás napján lép hatályba és a terepi munkák befejezéséig tart.

3. Vállalkozó kötelezettségei:

Vállalkozó jelen szerződésben foglaltak teljesítése során Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozónak jogszabályba vagy az általános szakmai szabályokba ütköző utasítást ad, úgy a Vállalkozó az utasítást nem köteles végrehajtani, de az utasítás jogszabályba (szakmai szabályba) ütköző voltára köteles Megrendelő figyelmét felhívni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó a felelős.

A Vállalkozónak a szerződés teljesítéséhez az alábbi műszaki alkalmassági feltételeknek kell megfelelnie:

- biztosítani kell maximum 8-10 fő ásatási segéd munkást. A pontos napi munkáslétszámot és a munka folyamatosságát a lelőhelyek intenzitása határozza meg.



A Vállalkozó köteles a régészeti feltáráshoz az igényelt mennyiségű ásatási segédmunkást a kért létszámban biztosítani Megrendelő részére az ajánlatában foglalt tartalommal és költségvetés szerinti áron.

A foglalkoztatási, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok betartatásáról Vállalkozó gondoskodik. Megrendelő a kézi munkaerővel kapcsolatos mennyiségi igényeket, illetve annak változását 2 nappal a változás életbelépése előtt jelzi a Vállalkozó részére.

Felek megállapodása értelmében az igényelt mennyiségű kézi munkaerő szállításáról Vállalkozónak kell gondoskodnia, akik számára a munkavégzés megkezdése előtti munkavédelmi, tűz- és balesetvédelmi oktatás lebonyolítása, illetve annak szükség szerinti bizonyítása a Vállalkozó feladata. A hatósági előírások betartása Vállalkozó feladata és kötelessége.

A Vállalkozónak foglalkoztatottjai részére az előírt munka-, szociális- és balesetvédelmi, stb. körülményeket és eszközöket biztosítani kell.

A Vállalkozónak foglalkoztatottjai részére a terepi munkavégzéshez megfelelő számú, színvonalú és minőségű felszerelést biztosítani kell (kéziszerszámok, talicska, stb.).

A Vállalkozónak a munkaerő rendelkezésre állását maximum napi 8 órában kell biztosítani, az esetleges hétvégi munkavégzésről Szerződő Felek külön megállapodása szükséges.

4. Vállalkozói díj és fizetési feltételek:

A Vállalkozót a szerződés 1. pontjában rögzített kézi földmunka hibátlan és teljes körű elvégzéséért a következő egységarakon számolt vállalkozói díj illeti meg:

- Ásatási segédmunkás a szükséges felszereléssel: 1.500 nettó Ft/fő/óra + 27% ÁFA, azaz mindösszesen **bruttó 1.905,- Ft/fő/óra**, azaz bruttó ezerkiláncszázöt Forint/fő/óra.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a munka elvégzéséhez előleget nem nyújt.

Szerződő Felek a tárgyhavi munkáról minden hónap végén teljesítési igazolást készítenek. Megrendelő az ez alapján kiállított számla összegét a kézhezvételtől számított 30 napon belül, banki átutalással fizeti meg Vállalkozó K&H Banknál vezetett 10400724-50526784-75571008 számú bankszámlájára. Amennyiben Megrendelő az ellenszolgáltatás teljesítésével késedelembe esik, úgy Vállalkozó késedelmi kamat érvényesítésére jogosult a Ptk. 301/A. §-ban foglaltak szerint.


A szerződésben vállalt tevékenység SZJ – száma: 45. 11. 24.

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A kézi munkaerő napi szinten történő nyilvántartását Megrendelő és Vállalkozó a helyszínen vezetett ásatási/építési naplójában egyaránt vezetni köteles. Ha a munkanap reggelén 07.00 óráig a Megrendelő képviselőjeként eljáró adott ásatás vezetője úgy dönt, hogy aznap nem végezhető munka, vállalkozási díj nem érvényesíthető. Ha reggel a munkaterületen megjelennek, de munkavégzés nem történik, akkor 2 óra (azaz két óra) számolható el. Ha napközben áll le a munkavégzés, az addig ténylegesen teljesített munka számolható el.

6. A Szerződő Felek együttműködése:

6.1. A Szerződő Felek a jelen szerződés megfelelő teljesítése érdekében szorosan együttműködnek oly módon, hogy rendszeresen és kölcsönösen tájékoztatják egymást a szerződés tárgyával összefüggő minden körülményről, eseményről és döntésről.

 2

6.2. A Szerződő Felek részéről kijelölt kapcsolattartók:

A Megrendelő részéről:

szerződéssel kapcsolatban:

Kaján Imre, múzeumigazgató

Tel.: (92) 346-736

E-mail: muzeum@zmmi.hu

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.

számlázással, pénzügyi teljesítéssel kapcsolatban:

Horváth Károly, KKGESZ vezető

Tel: (92) 331-540

E-mail: vezeto.kkgesz@gmail.com

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.

műszaki kérdésekben, operatív ügyekben:

Simmer Livia, régészeti osztályvezető-helyettes

Tel.: 06/30-2253242

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.

E-mail: simmer@zmmi.hu

A Vállalkozó részéről:

Dobosi Csaba Mihály, ügyvezető igazgató

Tel.: +36 30 868 1361

Cím: 8261 Badacsonytomaj, Római út 216.

E-mail: dcsm1973@gmail.com

6.3. A Szerződő Felek jelen szerződés szerinti képviselői a szerződés tárgyában nyilatkozat tételére, teljesítésigazolásra és a dokumentumok, valamint értesítések átvételére jogosultak.

7. Egyebek:

7.1. Jelen szerződésből eredő jogvitákat Szerződő Felek megkísérik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően a Zalaegerszegi Városi Bíróság vagy a Zalaegerszegi Törvényszék kizárólagos illetékességét fogadják el.

7.2. Megrendelő jogosult jelen szerződéstől elállni abban az esetben, ha Vállalkozóval szemben csődeljárás, vagy felszámolási eljárás kerül megindításra, vagy egyéb olyan körülmény merül fel, mely a jelen szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon megghiúsítja. Vállalkozó a szerződésszegő magatartásával okozott kárért teljes körűen felel.

7.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseit, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.


Ezen megállapodás három számozott lapból áll. A Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 példányban írják alá, melyből 2 példány a Megrendelőt és 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

Zalaegerszeg, 2017. 03. 28.


Kaján Imre
múzeumigazgató
Megrendelő



Badacsonytomaj, 2017. 04. 03.


Dobosi Csaba Mihály
ügyvezető igazgató
Vállalkozó


Pénzügyileg ellenjegyzem:

Horváth Károly
KKGESZ vezető




dátum: 2017.03.28.

BULEA KINCSE KFT.
8261 Badacsonytomaj, Római út 216.
Regisztrációs szám: 19-09-512157
Adószám: 14979905-2-19 ①

 3